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3.3. skirsnis. III PIRKIMO OBJEKTO DALIES Užsakovo reikalavimai

BENDRIEJI REIKALAVIMAI (TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS)
1 PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI

1.1 BENDRA INFORMACIJA
Lietuvoje kuriamų regioninių atliekų tvarkymo sistemų esmė - socialinių ir ekonominių skirtumų regione mažinimas užtikrinant visuotinos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos tiekimą, nepriklausomai nuo asmenų geografinės padėties, pajamų ir paslaugos sąnaudų. 

Atliekų tvarkymo sistemos plėtra vykdoma ir parama plėtrai teikiama vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano nuostatomis, siekiant plane įtvirtintų atliekų tvarkymo strateginių tikslų ir uždavinių. 2014- 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų viena iš finansuojamų veiklų – konteinerių aikštelių įrengimas / rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms.

Panevėžio regiono Biržų, Pasvalio, Rokiškio ir Panevėžio rajonų savivaldybių teritorijose  numatyta įrengti ir rekonstruoti  219 vnt. komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių (toliau-KA). Šių statinių statybos darbų pirkimui vykdomas viešas pirkimas. Pirkimas skaidomas į 4 (keturias) dalis:

I pirkimo dalis – konteinerių aikštelių įrengimas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje;

II pirkimo dalis - konteinerių aikštelių įrengimas Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje;

III pirkimo dalis - konteinerių aikštelių įrengimas Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje

IV pirkimo dalis - konteinerių aikštelių įrengimas Biržų rajono savivaldybės teritorijoje.

Pirkimo dokumentų III skyrius skirtas KA įrengimo darbų apimtims bei konkretiems Užsakovo reikalavimams pateikti. Skyrių sudaro Užsakovo reikalavimai bei visos medžiagų, metodikų ir sąlygų techninės specifikacijos, taikytinos Rangos sutarčiai (toliau-Sutartis).
Projektavimas ir statyba turi būti vykdoma pagal Lietuvos Respublikoje veikiančius statybos įstatymus, normas ir standartus. Jeigu tokių standartų nėra, Rangovas turi laikytis Europos sąjungos ar atitinkamus Valstybinius standartus, tokius kaip BSI, DIN, ATV ir kiti. Reikia vadovautis Lietuvos Statybos Techniniais Reglamentais ir kitais teisiniais aktais. 
Projektuojamos konteinerių aikštelės turi tenkinti (bet neapsiribojant) šiuos reikalavimus:

· geras priėjimas prie visų konteinerių;

· geras privažiavimas konteinerius aptarnaujančioms transporto priemonėms;
· patogus privažiavimas žmonėms su negalia;

· estetinis vaizdas,
· kvapų slopinimas ir izoliacija.
Prieš pradedant projektavimo (jei taikoma) ir/arba rangos darbus, Užsakovo tvirtinimui pateikti priešprojektinius pasiūlymus: ne mažiau kaip po 3 vieno tipo konteinerių aikštelės eskizus.
1.1.1 Bendrieji tikslai

Pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir padidinti rūšiuojamojo surinkimo pajėgumus Panevėžio regione, išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir didinant visuomenės sąmoningumą atliekų prevencijos bei tvarkymo srityje. Projekto tikslas atitinka šalies ir regiono strateginių planavimo dokumentų nuostatas ir plėtros tikslus, taip pat atliekų tvarkymo planus.
1.1.2 Pagrindiniai tikslai

Šių Užsakovo reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai. 

Konkursą laimėjęs Rangovas turės parengti techninius ir darbo projektus (arba Techninius darbo projektus), po 3 popierinius egzempliorius ir 3 skaitmenines laikmenas.
Rangovas atsako už projektavimą, pagal projektavimo technines sąlygas ir užduotis, statybą, gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą.  
Rangovas pateikia pilnai sukomplektuotą projektinę dokumentaciją, rengia paraiškas statybos leidimams gauti, gauna kitus būtinus leidimus ir suderinimus darbams vykdyti.

Pirkimo dokumentai yra vientisi ir tai kas reikalaujama viename jų skyriuje yra taikoma ir visiems kitiems pirkimo dokumentų skyriams. Pirkimo dokumentai apima visus darbus reikalingus užduočių įgyvendinimui ir tarpusavio darbų specifikos sąsajai sustiprinti. Medžiagų ir darbų kokybiniai reikalavimai turi atitikti jiems taikomų standartų reikalavimus tiek jų įsigijimui, tiek ir darbų įvykdymui. Praleidimai ar netikslumai planuose bei techninėse specifikacijose neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už tiekimus, statybos darbus pagal visus punktus, kurie reikalaujami pagal įstatymą, normas ar reglamentus. Užsakovas nėra atsakingas už jokius nuostolius, kuriuos patiria Rangovas dėl skirtumo tarp tų sąlygų, kurios parodytos planuose (specifikacijose), ir faktinių sąlygų, kurios atsirado darbų metu arba kitokiu būdu. Pagal bendrąsias sąlygas ir Sutartį, neapribojant specifikacijos bei aprašymų bendrumo, Rangovo atsakomybė apima visas rizikas, prievoles, įsipareigojimus, nenumatytus atvejus ir pelną, kurie išdėstyti arba numanomi pagal visas šios sutarties sąlygas ir nuostatas, bei suvaržymus ir apribojimus, jeigu tokie yra, o taip pat apima viską, kas turi būti atlikta, parūpinta, patiekta, surinkta, pastatyta, sumontuota, atgabenta į statybvietę arba išgabenta iš jos tam, kad kiekviena darbų dalis būtų pastatyta, užbaigta ir eksploatuojama taip, kaip nurodyta bendrosiose sąlygose, specialiosiose sąlygose, brėžiniuose ir/arba specifikacijose. Techniniai reikalavimai turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Rangovas turi atsižvelgti į visas sąlygas nurodytas III skyriuje.

Eksploatacijos, priežiūros ir saugumo reikalavimai turi būti užtikrinti įdiegiant visas tam būtinas ir privalomas priemones.

Techninės specifikacijos dalys nėra galutinės ir yra laikoma, kad Rangovas, norėdamas pilnai įgyvendinti Užsakovo iškeltus tikslus ir tinkamai įvykdyti Sutartį, įtraukė visas reikiamas medžiagas ir darbus, neatsižvelgiant į tai, ar jie nurodyti, ar ne.

1.1.3 Projekto vieta

Projektas bus vykdomas Biržų, Pasvalio, Rokiškio ir Panevėžio, rajonų savivaldybių teritorijose. 
III pirkimo dalyje numatyti darbai vykdomi Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje. Konteinerių aikštelės įrengiamos pagal Rokiškio rajono savivaldybės patvirtintas konteinerių aikštelių išdėstymo schemas.
1.1.4 Reikalingi atlikti darbai (užduotys)

Rangos darbų konkursą laimėjęs Rangovas, sutinkamai su konkursinių sąlygų reikalavimais, turės:
parengti techninius ir darbo (arba Techninį darbo) projektus (jei reikalinga). Juos suderinti su atitinkamomis institucijomis, Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir Užsakovu; 

atlikti statybos ir rekonstrukcijos darbus Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje pagal šiose specifikacijose nurodytus reikalavimus ir darbų apimtis, įrengiant 41 vnt. konteinerių aikštelių. 
1.1.5 Įvairių sutarčių sąryšis 

Rangovas turi įvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar pan. lygiagrečiai gali vykdyti kitus darbus ar kitokią veiklą, ir ar jis atitinkamai galės koordinuoti savo darbą ir veiklą. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovas planuoja vykdyti konteinerių įsigijimo viešąjį pirkimą Rangovo statomoms konteinerių aikštelėms. Rangovas pilnai atsakingas už konteinerių aikštelių plotų atitikimą perkamų konteinerių kiekiui ir plotui. 
Prireikus, darbo brėžinių forma, Rangovas turi pateikti visą informaciją ir priemones, kurios leistų teisingai nustatyti požeminių objektų vietą, konstrukcijų matmenis ir pan., t.y. visa, kas reikalinga darbų pagal kitas sutartis atlikimui. 

Užsakovas Rangovui nemokės jokios papildomos kompensacijos už galimas su tuo susijusias papildomas išlaidas ir nepatogumus. 

1.2 GAMTINĖS SĄLYGOS
Planuodamas ir projektuodamas darbus, Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias Lietuvos meteorologines sąlygas ir jų poveikį darbų vykdymui. 
Rangovas, laimėjęs konkursą, privalo atlikti visus reikalingus inžinerinius tyrimus, kurie yra būtini rengiant techninį ir darbo (techninį darbo) projektą t.y. topo nuotrauką, geologinius tyrimus, esamų pastatų konstrukcijų būklės tyrimus (esant reikalui archeologinius tyrinėjimus ir kt.). 

1.2.1 Inžinerinės geologinės sąlygos

Rangovas turi savo sąskaita parengti reikalingus geologinius tyrinėjimus, reikalingus tinkamai įrengti konteinerių aikštelės. 
1.2.2. Hidrogeologinės sąlygos

Rangovas turi savarankiškai susipažinti ir įvertinti visas vietovėje vyraujančias hidrogeologines sąlygas.

1.3 BENDRI REIKALAVIMAI STATYBVIETEI
1.3.1 Rangovo atsakomybės zonos

Rangovo atsakomybės ribų statybai sutampa su statybvietės ribomis ir apima tas teritorijas, kuriose bus vykdomi konteinerių aikštelių statybos ir rekonstrukcijos darbai. 

1.3.2 Patalpos darbuotojams

Rangovas apsirūpina visomis reikiamomis biuro patalpomis, bendro naudojimo patalpomis, įskaitant būtinas gyvenamąsias patalpas ir visas reikiamas priemones savo bei kitiems jo žinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems pagal Sutartį. 

Patalpos turi būti tinkamai įrengtos, užrakinamos, su tinkamu apšvietimu ir šildymo įranga, užtikrinančia ne mažesnę negu 20 °C temperatūrą. 

Patalpos techninės priežiūros Inžinieriui/Užsakovui nenumatomos.

1.3.3 Rangovo darbuotojų kvalifikacija 

Rangovas darbui pagal šią Sutartį turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inžinierius, sugebančius profesionaliai atlikti darbą pagal galiojančius nacionalinius standartus. Užsakovui pareikalavus, turi būti pateikti darbininkų kvalifikacijos pažymėjimai. 

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos (nuosavos ar nuomotos), kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus. 
Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, visų linijų ir lygių tikslų nužymėjimą. 
Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius ir gamintojo specifikacijas.  

1.3.4 Darbo valandos ir dienos 

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Inžinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas. 

1.4 APSAUGOS REIKALAVIMAI
1.4.1 Reikalavimai aplinkos apsaugai 

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimui. 

Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos metu susidarančių statybinių, komunalinių atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų. 

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi įvertinti visos projekte dalyvaujančios šalys. Todėl Rangovui keliamas esminis reikalavimas - iki minimumo sumažinti neigiamą statybos poveikį aplinkai.

1.4.2 Medžių ir žaliųjų zonų apsauga 

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti konteinerių statybos ir rekonstrukcijos zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną lygiaverčiu buvusiam. 

1.4.3 Turto apsauga 

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo ar vagystės jam vykdant darbus. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti. 

1.4.4 Sprogmenys ir sprogdinimas, priešgaisrinė sauga

Naudoti sprogmenis neleidžiama. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei įvairiems sprogimo pavojams. 

1.4.5 Nepatogumai vietos gyventojams 

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos žemės ūkio derliui ar medžiams, esantiems greta darbų teritorijos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos taršos. 
Atliekant rangos darbus, sudaryti galimybes atliekų turėtojams naudotis ir atliekų surinkimo technikai aptarnauti esamus konteinerius, juos perstačius į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos / Užsakovo nurodytą vietą. Pašalinti esamus konteinerius bus galima tik po statinio pridavimo. 

1.5 DARBŲ SAUGA
1.5.1 Darbo sąlygos 

Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis. 

Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui. 

Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje. 

Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu. 

Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles.
Rangovas pasirūpina visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų atsitikimų objekte. 

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta nuo praeivių ir vaikų. 

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. 

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrintų saugų jo naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo bendros teritorijos.

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą. 

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. 

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. 

1.5.2 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje 

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose. 

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą toje zonoje. 

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą. 

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, prireikus turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. 

Maždaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinos mechaninės ir elektros įrangos statybvietėje, leidžiami triukšmo dydžiai pateikti žemiau: 

· Hidraulinė ir pneumatinė įranga max. NR 80 dB;
· Krumpliaračiai ir pavaros max. NR 80 dB;
· Vandens siurbliai max. NR 80 dB;
· Stūmoklinės orapūtės max. NR 85 dB.
1.6 LAIKINI STATINIAI, VANDENS, ELEKTROS TIEKIMAS IR SANITARINĖ ĮRANGA
1.6.1 Bendroji dalis 

Esant poreikiui, Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius įstatymus ir taisykles. 

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi sumokėti Rangovas. 

1.6.2 Laikinas vandens tiekimas 

Rangovas užtikrina vandens tiekimą statybos reikmėms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno praplovimo ir išbandymo reikmėms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias išlaidas. 

1.6.3 Laikina elektros energija 

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su vietiniais elektros tinklais. Rangovas turi sumokėti elektros tinklams visus mokesčius už tarnybinį prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos tiekimo sistemą dalyvaujant elektros tinklų atstovams. Jei yra naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamų rajonų. 

1.6.4 Sanitariniai įrenginiai, higienos reikalavimai
Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Taip pat Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas, suderinęs su Inžinieriumi, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu. 

1.7 TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU PROJEKTU IR JO ĮGYVENDINIMU
1.7.1 Standartai 

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje (DIN ir kt.), gavus Inžinieriaus patvirtinimą.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai. 

Užsakovui prašant,  Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti saugomos Inžinieriaus patalpose statybvietėje. 

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. 

Rangovas turi atkreipti dėmesį ir, pagal poreikį, vadovautis, 1 lentelėje nurodytais teisės aktais.
1 lentelė. Teises aktai, susiję su projekto įgyvendinimu
	Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

	Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas 

	Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

	Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

	Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas

	Panevėžio regiono savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklės 

	„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Nr.05.2.1-APVA-R-008 finansavimo sąlygų aprašas.

	Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“

	STR 1.01.02:2016
	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

	STR 1.01.03:2017
	Statinių klasifikavimas

	STR 1.01.04:2015
	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.

	STR 1.01.08:2002
	Statinio statybos rūšys

	STR 1.03.07:2017
	Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka

	STR 1.04.02:2011
	Inžineriniai geologiniai ir  geotechniniai tyrimai 

	STR 1.04.03:2012
	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone

	STR 1.04.04:2017
	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

	STR 1.05.01:2017
	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

	STR 1.06.01:2016
	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

	STR 2.01.01(1):2005 
	Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

	STR 2.01.01(2):1999 
	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

	STR 2.03.01:2001
	Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms

	STR 2.05.02:2008
	Statinių konstrukcijos. Stogai 

	STR 2.05.03:2003 
	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

	STR 2.05.04:2003 
	Poveikiai ir apkrovos 

	STR 2.05.05:2005 
	Betoninių ir gelžbetoninių  konstrukcijų projektavimas

	STR 2.05.09:2005
	Mūrinių konstrukcijų projektavimas

	STR 2.05.06:2005
	Aliumininių konstrukcijų projektavimas

	STR 2.05.07:2005
	Medinių konstrukcijų projektavimas

	STR 2.05.08:2005
	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

	STR 2.05.13:2004
	Statinių konstrukcijos. Grindys

	2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 
	Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai 

	STR 1.12.06:2002
	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

	RSN 156-94
	Statybinė klimatologija

	LST 1516:2015
	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

	LST EN 206:2014/P:2015
	Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis

	LST EN ISO 12944-2:2000
	Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija

	KTR 1.01:2008
	Automobilių keliai

	KPT SDK 07
	Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės

	ĮT ASFALTAS 08
	Automobilinių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės

	ĮT TRINKELĖS 14
	Automobilinių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės

	ĮT SBR 07
	Automobilių kelių dangos konstrukcijos be rišiklių įrengimo taisyklės

	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1-66
	Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės

	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymas Nr. 1338
	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai


Rangovas turi vadovautis ir kitais šiuose Užsakovo reikalavimuose nurodytais standartais. 

Visoms naudojamoms medžiagoms Rangovas turi pateikti atitikties sertifikatą išduotą „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“. Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, Rangovas turi gauti Inžinieriaus/Užsakovo sutikimą. Patvirtinimui Rangovas pateikia Užsakovui standarto, patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, kuris patvirtina, kad šių darbų medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms. 

Užsakovo  standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pastoviai laikyti statybos aikštelėje.
Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

1.8 KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Rangovas turi būti atestuotas arba turėti patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamų darbų priežiūrą ir užtikrinti, kad kontrolė atitiktų Lietuvos standartus. 

Rangovas turi vykdyti visus savo kaip rangovo įsipareigojimus, griežtai laikydamasis savo kokybės kontrolės sistemoje numatytų procedūrų. 

1.8.1 Darbo grafikas 

Rangovas turi paruošti darbų vykdymo grafiką. Turi būti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbų vykdymą savaitėmis, pažymint kiekvieno darbų etapo pradžios ir pabaigos dieną, nurodant rangovą, kuris tuos darbus vykdys, bei numatomas darbų apimtis. 

Grafikas turi būti išsamus ir apimantis visų darbų sritis. Rangovas turi pateikti informaciją, t. y. darbų aprašymus, darbų eigą ir laiko skaičiavimus kiekvienai veiklos rūšiai.

1.8.2 Dokumentavimas 

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad reikalinga objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų kokybės atitikimą įvairiems Užsakovo reikalavimams. Inžinierius turi teisę su šia medžiaga susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Inžinieriui/Užsakovui visus Kokybės užtikrinimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus pareikalauta. 

1.8.3 Patikrinimų ir bandymų planai 

Patikrinimų ir bandymų planai įrangos / medžiagų gamybos vietose turi būti pateikti Inžinieriui/Užsakovui tvirtinti ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų vykdymo pradžios. Baigtų patikrinimų ir bandymų ataskaitų kopijos turi būti pateiktos Inžinieriui/Užsakovui per 14 dienų po šių bandymų užbaigimo.
1.8.4 Leidimai ir patvirtinimai 

Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus techninio ir darbo (arba Techninio darbo projekto) projektų parengimui, ekspertizei ir atlikus darbus išpildymo dokumentų parengimui. 

Rangovas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios šalys. 

1.8.5 Brėžiniai „taip pastatyta“ ir kadastriniai tyrinėjimai 

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi pateikti brėžinius ir dokumentaciją Inžinieriui/Užsakovui. Jei reikalinga, Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui 3  (trimis) egzemplioriais. 

2 MEDŽIAGŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
2.1 Bendrieji reikalavimai

Visos naudojamos medžiagos turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip Sutartyje ar techniniuose reikalavimuose, visur turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti ir reikalauti minimalios priežiūros. 

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo. 

2.2 Medžiagų įpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medžiagos turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas taip, kad išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo
Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti nereikalingų medžiagų ir turi imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi pastatyti leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos: 

· Užsakovas turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje; 

· Užsakovas turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą. 

2.3 Laikinasis sandėliavimas

Rangovas turi pasirūpinti medžiagų laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Inžinieriaus/Užsakovo nurodymu.

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės savininku / nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams, Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. savininkus / nuomininkus. Prieš sudarydamas sutartį, Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui / nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.
2.4 Atsakomybė užsakant medžiagas

Visos medžiagos turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar ES standartus ir normas. Rangovas perduos Inžinieriui/Užsakovui  sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus. 

Kiekvienas pateikiamas dokumentas turi būti pilnai sukomplektuotas. Jame turi būti visa informacija ir duomenys bei papildoma informacija, reikalinga įvertinti siūlomų medžiagų  atitikimą Sutarties reikalavimams. 

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas. 

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. Šie pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus/Užsakovo patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medžiagos turi būti ne prastesnės kokybės nei patvirtinti pavyzdžiai. 

2.4.1 Medžiagų paviršių dangos ir apsauga

Visi metaliniai paviršiai, pagaminti ne iš nerūdijančio plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos dažymu, ar kitu tinkamu apdirbimo būdu. Apdirbimo laipsnis turi būti pakankamas skirtoms funkcijoms. Sausi paviršiai, turi būti priskirti C3 klasei pagal LST EN ISO 12944-1:2000 ar lygiaverčio standarto reikalavimus ir atitinkamai apsaugoti nuo korozijos. Šlapi paviršiai, turi būti priskirti IM2 klasei pagal LST EN ISO 12944-1:2000 ar lygiaverčio standarto reikalavimus ir atitinkamai apsaugoti nuo korozijos.

Mediniai paviršiai turi būti nušlifuoti švitriniu popieriumi; bet kokie atsilupę kraštai turi būti pašalinti, o nuo paviršių gerai nuvalytos dulkės.

Mazgai, žiediniai įtrūkimai ir matomos dervos dėmės turi būti nuvalyti ir užpildyti glaistu. Paviršiai turi būti dažomi gruntuojamuoju sluoksniu, o vėliau visos vinių skylės, siūlės ir sujungimai turi būti užpildomi galutinę spalvą atitinkančiu glaistu. Po to paviršiai turi būti nušlifuojami smulkiu švitriniu popieriumi ir nuo jų nuvalomos dulkės.

Siekiant užtikrinti tinkamą paviršių paruošimo ir tinkamą apsaugojimo nuo korozijos priemonių pritaikymą, Rangovas turi palaikyti kontaktus su dažų tiekėju ir griežtai laikytis jo nurodymų. Tai taip pat taikytina ir tų komponentų apsaugojimui nuo korozijos, kurie turi būti perkami iš trečiųjų šalių.

Apsaugojimo nuo korozijos procedūros turi būti vykdomos, kiek tai įmanoma, uždaroje erdvėje, prieš pristatant komponentus į jų įrengimo vietą.

Leidžiamas dažų purškimas, su sąlyga, kad jis vykdomas aukšto slėgio ar beoriais įrengimais uždaroje erdvėje.

Dažymo metu, kai dažoma daugiau nei vienu sluoksniu, neturi būti bet kokių dviejų vienos spalvos sluoksnių.

Dažų sluoksnių spalvos turi būti pasirinktos, konsultuojantis su Inžinieriumi/Užsakovu.
Nudažius, turi nebūti nutekėjimų, nuvarvėjimų ir pūslių.

Aptikus bet kokius pažeistus dažytus paviršius, nuo jų turi būti nedelsiant grandikliais ir šepečiais pašalintos rūdys ir po to šie plotai pataisyti tais pačiais dažais, kaip ir šalia esančių paviršių.

3 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

3.1 BENDROJI DALIS
Bendrųjų statybos darbų reikalavimai bendrais bruožais nusako pagrindinius reikalavimus statybos darbuose naudojamų medžiagų kokybei ir statybos darbų atlikimui. 

3.1.1 Užrašai ir brėžiniai

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, tiksliai turi būti aprašoma statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Į žurnalą taip pat turi būti įrašoma visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti LR aplinkos ministerijos nustatytus reikalavimus. Inžinieriui/Užsakovui turi būti suteikiama galimybė naudotis šia informacija, kai tik tai yra pagrįstai reikalinga.
Rangovas atskirame brėžinių egzemplioriuje turi pažymėti visų inžinerinių komunikacijų padėtį, lygį bei kitą informaciją apie komunikacijas, kurios neparodytos toponuotraukoje ir kurios bus atidengiamos vykdant statybos darbus.

3.1.2 Leistini nukrypimai
Užsakovo reikalavimų 2 – 5 lentelėse pateikiami leistini nuokrypiai konteinerių aikštelių pagrindų įrengimui, dangoms, aptvėrimui ir dažytiems paviršiams.  
2 lentelė. Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nukrypimai

	Pagrindo paskirtis
	Leistini nuokrypiai, mm,

matuojant 2 m ilgio liniuote

	1. Gruntinis pagrindas
	20

	2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms, išskyrus klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai
	5

	3. Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų dangoms klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai
	5

	4. Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir plytelių,  parketo ir mastikinėms dangoms
	2

	5. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos patalpoje
	0,2 % patalpos matmens


3 lentelė. Reikalavimai baigtai dangai

	Techniniai reikalavimai
	Leistini

Nuokrypiai, mm
	Kontrolė

	Paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, tikrinant 2 m ilgio liniuote:
	
	9 matavimai 50 – 70 m² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai.

	- cementinės, betoninės ir mozaikinės dangos
	2
	

	- keraminių plytelių dangos
	1
	

	Nesutapimas tarp gretimų plytelių.
	1
	9 matavimai 50 – 70 m² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai.

	Nesutapimas tarp žyminių ir dangos
	2
	9 matavimai 50 – 70 m² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai.

	Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydžio
	mažiau arba lygu 0,2 % patalpos matmenų  
	9 matavimai 50 – 70 m² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai.

	Dangos storio nukrypimai
	<10 % nuo projektinio storio
	9 matavimai 50 – 70 m² paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai.


4 lentelė. Leistini sienų/tvorų nuokrypiai

	Nuokrypio pavadinimas
	Leistinas nuokrypis, mm

	Kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės
	10

	Leistini angų pločio nuokrypiai
	15

	Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 metrų ilgio liniuotės ruože
	10

	Atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių
	10

	Tarpangių pločio nuokrypiai
	15-20

	Konstrukcijos ašių nuokrypiai nuo projektinių
	10

	Sienos storio nuokrypis nuo projektinio
	15

	Langų angų kraštų nuokrypiai nuo vertikalės
	20

	Ventiliacijos kanalų matmenų nuokrypiai
	20


5 lentelė. Reikalavimai dažymo baigtam paviršiui

	Techniniai reikalavimai
	Leistini nuokrypiai mm
	Kontrolės būdai

	Paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotėkių,  purslų ir ištrintų vietų
	-
	Vizualinė apžiūra

	Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi
	-
	Vizualinė apžiūra

	Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus
	-
	Vizualinė apžiūra

	Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai
	-
	Vizualinė apžiūra

	Pridėjus prie išdžiuvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių
	-
	Vizualinė apžiūra

	Dviejų skirtingų spalvų paviršių linijos kreivumas atskiruose ruožuose
	2
	Matuojant liniuote

	Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimos kitos spalvos uždažymas (1m ilgio ruože)
	1
	Matuojant liniuote


Pastabos:

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu;

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba įskilimų;

Vartai turi būti priduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.

Defektai šalinami Rangovo sąskaita.

3.2 KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS
3.2.1  Bendrieji reikalavimai 

Įrengdamas naujas ar rekonstruodamas konteinerių aikštelių dangas, Rangovas turi vadovautis žemiau išvardintų reglamentų reikalavimais: 

· Statybos techninis reglamentas KTR 1.01:2008, „Automobilių keliai“; 

· Statybos taisyklės  ST 188710638.06:2004 „Automobilių kelių žemės sankasa“, 2004m;

· Įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“;

· Įrengimo taisyklės ĮT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;

· Projektavimo taisyklės KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“.

· Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“,
· Rokiškio rajono savivaldybės patvirtintomis konteinerių aikštelių išdėstymo schemomis. 

3.2.2  Žemės darbai 

Žemės darbai turi būti atlikti pagal ST 188710638.06:2004 reikalavimus. Dangos dugno natūralūs gruntai turi būti sutankinti prisilaikant ST 188710638.06:2004 2 lentelės reikalavimų. Žemės paviršius turi būti lygus, atitikti projektinius aukščius, skersinius nuolydžius. Paviršius gali nukrypti nuo projektinių aukščių ne daugiau kaip 5 cm. Žemės sankasos paviršiaus deformacijos modulis E ≥ 45 MN/m2, pagal ST 188710638.06:2004 11 lentelę. Jei pasitaikys mažesnis deformacijos modulis, gruntas turi būti sustiprinamas hidrauliniais rišikliais arba geotekstile.
3.2.3 Pagrindų įrengimas 

Parenkant gatvės važiuojamosios dalies dangos konstrukciją, būtina atsižvelgti į gatvės kategoriją, eismo intensyvumą. Dangos konstrukcijos ir sluoksnių storiai parenkami pagal KPT SDK 07 ir KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, nustatant gatvės konstrukcijos klasę. Šaligatvių dangos pagrindas turi būti įrengtas iš šalčiui atsparaus smėlio. 

3.2.4  Dangų įrengimas 

Dangos konstrukcija turi būti parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“ KPT SDK 07 .
Šaligatviams atstatyti parenkama šaligatvio plytelių danga pagal esamą. Jei plytelės klojamos ant apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo iš smėlio, jo sluoksnis turi būti h =20 cm, filtracijos koeficientas 3 m/p. Jei pagrindui naudojama skalda, tarp plytelių ir pagrindo turi būti 3 cm tarpsluoksnis iš smėlio ir cemento mišinio. Betoninių plytelių betono stiprio klasė C12/15, vandens įgeriamumas iki 5, dilumas iki 0,70 g/cm2. 

Atstatomos važiuojamosios dalies kelio bortų reikalingumą nusako esama gatvės konstrukcija, o šaligatviai aprėminami vejų borteliais. Borteliai turi būti klojami ant skaldos pagrindo h=10 cm ir iš visų pusių sutvirtinami betonu.

3.2.5  Vejos įrengimas 

Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote, prieš sėjant žolių mišinį būtina lengvai išpurenti paviršių, žemės paviršius turi būti sutankinamas voluojant. 

3.2.6 Žalieji plotai 

Baigus objekto statybos darbus tie plotai, kuriuose pagal brėžinius nenumatyta danga, turi būti išlyginti. Tam turi būti naudojama tinkama iškasta medžiaga. Baigiamasis išlyginimas formuojamas taip, kaip nurodo Inžinierius. Galutiniam išlyginimui priklauso ir ankščiau pašalinto viršutinio sluoksnio atstatymas.

3.2.7 Teritorijos sutvarkymas 

Sklypo plotai, kurių neužima konteinerių aikštelės, keliai ar pėsčiųjų takai, turi būti išlyginti, suteikiant jiems vienodą paviršių.

4 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KONTEINERIŲ AIKŠTELĖMS
4.1 BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Įrengiant konteinerių aikšteles, vadovautis aikštelių vietų išdėstymo schemomis ir LR aplinkos ministro patvirtinto „Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų“ 91 punkto nuostatomis. Konteinerių išdėstymo schemas ruošia Rokiškio rajono savivaldybė.
Konteinerių aikštelėse klojama betoninių trinkelių danga su nuolydžiu, pagal važiuojamąją dalį perimetru išklojimas kelio bortais, pagal veją perimetru išklojimas vejos bortais.

Projektuojamų dangų konstrukciją parinkti pagal Kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės„ KPT SDK 07.
Projektuojamų dangų konstrukciją parinkti pagal Kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ KPT SDK 07. 
Esant poreikiui, rengti ir derinti projektinę dokumentaciją su atsakingomis institucijomis, tame tarpe su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos, su saugomų teritorijų direkcijomis ir kt.  
6 lentelė. Reikalavimai medžiagoms 

	Medžiaga
	Reikalavimai

	Trinkelės 
	Pilkos spalvos (spalva derinama su Rokiškio rajono savivaldybės administracija/Užsakovu), betoninės, 

Matmenys 200x100x80 (mm) 
Standarto pavadinimas

Grindinio trinkelės GT LST EN 1338 + AC

Stipris tempimui

Skeliant ≥ 3,6 MPa

Atsparumas dilinimui

< 20 mm

Vandens įgėris %

< 6 %

Atsparumas slydimui (ASV)

70

Atsparumas šalčiui

masės nuostoliai kg/m²

< 1,0

	Borteliai 
	Pilkos spalvos (spalva derinama su Rokiškio rajono savivaldybės administracija/Užsakovu), betoniniai

Matmenys 1000x80x250 (mm)

Standarto pavadinimas

Vejos bordiūrai JB LST EN 1340 + AC

Stipris tempimui 

Lenkiant ≥ 3,5 MPa

Atsparumas dilinimui

< 20 mm

Vandens įgėris %

< 6 %

Atsparumas slydimui (ASV)

-
Atsparumas šalčiui

masės nuostoliai kg/m²

< 1,0


4.2 ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  TERITORIJOJE ĮRENGIAMOS KONTEINERIŲ AIKŠTELĖS.
Rokiškio rajono  savivaldybėje  viso įrengiama 41 konteinerių aikštelė su kieta danga (betoninės trinkelės), priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti, esant reikalui, – apsisukti. Aikštelių adresai pateikiami priede Nr.1.

  Apibrėžiant konteinerių aikštelės tipą, nurodoma keli vienetai ir kokių atliekų surinkimui skirti konteineriai stovės. Pvz., tipas 4-1-1-1-1-1, reiškia, kad aikštelėje bus statoma 4 vienetai mišrioms komunalinėms atliekoms skirtų konteinerių ir po 1 konteinerį stiklui, popieriui, plastikui, maisto atliekoms ir tekstilei.   
7 lentelė. Konteinerių aikštelės Rokiškio rajono savivaldybėje 
	Konteinerių kiekis/tūris
	Mišrių KA konteineriai (1)
	Stiklo surinkimo konteineriai (2)
	Popieriaus surinkimo konteineriai 

(3)
	Plastiko surinkimo konteineriai (4)
	Maisto surinkimo konteineriai (5)
	Tekstilės surinkimo konteineriai (6)
	
	

	Tūris, m3
	1,1
	2,0
	2,5
	2,5
	0,7
	2,5
	
	

	Kiekis, vnt.
	99
	41
	41
	41
	17
	17
	
	

	Aikštelės danga – trinkelės. Dangos specifikacija pateikiama 6 lentelėje.

Bortai nuo priėjimo pusės sužeminti su galimybe privažiuoti ar prieiti žmonėms su negalia.

Vienos aikštelės plotas – ne mažiau kaip 3 m2/konteineriui.

Bortų specifikacija pateikiama 6 lentelėje.
	
	

	Konteinerių aikštelės tipas 
	Aikštelių kiekis, vnt.
	Mišrių KA konteineriai (1)
	Stiklo surinkimo konteineriai (2)
	Popieriaus surinkimo konteineriai 

(3)
	Plastiko surinkimo konteineriai (4)
	Maisto surinkimo konteineriai (5)
	Tekstilės surinkimo konteineriai (6)

	5-1-1-1-1-1
	1
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	3-1-1-1-1-1
	5
	3
	1
	1
	1
	1
	1

	4-1-1-1-1-1
	2
	4
	1
	1
	1
	1
	1

	2-1-1-1-1-1
	8
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	7-1-1-1-1-1
	1
	7
	1
	1
	1
	1
	1

	2-1-1-1-0-0
	24
	2
	1
	1
	1
	0
	0


5 DARBŲ PERĖMIMO PROCEDŪRA

Perdavimo procedūros turi būti vykdomos pagal Lietuvos Statybos techninius reglamentus (STR), Lietuvos standartus (LST), Statybos taisykles (ST), techninius reikalavimus (TR) ir FIDIC teisinius reikalavimus. Rangovas atsako už atitinkamų dokumentų paruošimą ir pateikimą, privalomų patvirtinimų gavimą, susijusių su perdavimo/priėmimo procedūromis. 

1 priedas
SĄRAŠAS
 ĮRENGIAMŲ/REKONSTRUOJAMŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ  ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 
	Nr.
	Konteinerių aikštelės adresas
	Projekto apimtyje perkami konteineriai, vnt.

	
	
	

	
	
	Mišrioms KA
	Stiklo
	Popieriaus
	Plastiko
	Maisto
	Tekstilės

	1
	Taikos g. 1, Rokiškis
	5
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Vilties g. 28, Rokiškis
	3
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Panevėžio g. 36, Rokiškis
	4
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Panevėžio g. 12, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	5
	Aukštaičių g. 1, Rokiškis
	3
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Laisvės g. 5A, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	Aukštaičių g. 14, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Taikos g. 9A, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	9
	Algirdo g. 8, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	Panevėžio g. 4, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	11
	Respublikos g. 35A, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	12
	Liepų g. 13, Juodupė
	7
	1
	1
	1
	1
	1

	13
	Liepų g. 7, Juodupė
	3
	1
	1
	1
	1
	1

	14
	Tekstilininkų g. 13, Juodupė
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	15
	Melioratorių g. 5A, Kavoliškis
	4
	1
	1
	1
	1
	1

	16
	Melioratorių g. 9, Kavoliškis
	3
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	Sodo g. 16, Kavoliškis
	3
	1
	1
	1
	1
	1

	18
	Kooperatininko g. 2, Uljanava
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	19
	Vengerynės 7-oji g. 2, Steponiai
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	20
	Jakiškių g. 1, Jakiškiai
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	21
	Ramunės 1-oji g. 2, Steponiai
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	22
	Vaivorykštės g. 1, Uljanava
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	23
	Beržo g. 6, Uljanava
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	24
	Saulėtekio g. 2, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	25
	Žiedo g. 19, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	26
	Rožių al. 2, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	27
	Bokšto g. 2, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	28
	Pavasario 1-oji g. 59, Juiodupė 
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	29
	Vėtrungės 1-oji g. Juodupė
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	30
	Paupio 1-oji g. Juodupė
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	31
	Mokyklos g. 63, Obeliai
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	32
	Panevėžio g. 1A, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	33
	J.Gruodžio g. 33, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	34
	Ąžuolų g. 23, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	35
	Šatrijos g. 2, Rokiškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	36
	Sodo g. 3, Kavoliškis
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	37
	Pagojės g. 23, Serapiniškio k.
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	38
	Pagojės g. 39, Serapiniškio k.
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	39
	Tekstilininkų g., Juodupė
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	40
	Liepų g. 3, Juodupė
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	41
	Mechanizatorių g., Obeliai
	2
	1
	1
	1
	0
	0



105

